

5. sz. MEGRENDELÉS

Megrendelő:

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

képviselésében eljár: Borbély Pál vezérigazgató

Megbízott beruházásbonyolító:

Spányi Partners Zrt.

székhely: 1123 Budapest, Győri út 16-18. I. em.

képviselésében eljár: Óz Tamás cégvezető

Beszerezés tárgya: - továbbiakban KM

„Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem”

Vállalkozó 1.:

West Hungária Bau Kft.

székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

képviselésében eljár: Paár Attila ügyvezető

Vállalkozó 2.:

Garage Kft.

székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

képviselésében eljár: Szabó Zoltán ügyvezető

Tisztelt Vállalkozó!

Hivatkozva a PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (továbbiakban: Megrendelő) által TED 2018/S 074 – 163542 szám alatt fenti tárgyban lefolytatott - Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján – a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés **1. számú mellékletében meghatározott feladatok elvégzését** az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM aláírásának dátuma: 2018. szeptember 5., mely egyben a hatálybalépés dátuma is.

KM időbeli hatálya: a szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap – azaz 2020. március 5.

KM keretösszege: 9 milliárd 800 millió HUF

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - *1. számú melléklet* szerinti - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje (KM 8.5. pontjára figyelemmel): a *2. számú melléklet*ben részletezettek szerint. Vállalkozó elkészíti jelen megrendelés visszaigazolását követő 10 naptári napon belül a pénzügyi és teljesítési ütemtervet heti sávós ütemterv formájában épület-szárnyankénti és tételenkénti bontásban, mely jelen szerződés a *2. számú mellékletét* képezi. A munkaterület átadására a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül kerül sor.

4. A teljesítés helye: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6. (hrsz.: 6590)

5. A jótállás kezdete: KM szerint.

6. **A fizetendő ellenérték:** jelen megrendelés alapján **számított érték** – mindösszesen nettó 100.947.260,-HUF, azaz nettó Egyszázmillió-kilencszáznegyvenhét-ezer-kettőszázhatvan forint, mely tételes elszámolás alapján, a havi számla részeként kerül elszámolásra.
7. **Fizetési feltételek:** KM 10. pontjában foglaltak szerint - tételes elszámolással - havi számlázás keretében.
8. **Előleg igénylés:** KM. 10.4. pontja alapján - Amennyiben a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés/megrendelés szerinti teljesítési határidő a kettő hónapot meghaladja Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 10%-ának megfelelő mértékű, előleg igénylésére jogosult. Az előleg alapjául szolgáló ellenérték, figyelemmel a tételes elszámolásra, a Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján kerül meghatározásra. Az előleg a szerződéskötést követő számlákban kerül elszámolásra, számlánként a számla értékének 50%-ával megegyező mértékben az előleg teljes elszámolásáig folyamatosan.
9. **Teljesítési biztosíték kikötése:**
A teljesítési biztosíték mértéke a megrendelés szerinti teljes - Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján szerinti - nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.
(Kötelező az alkalmazása KM alapján)
A teljesítési biztosíték összege jelen megrendelés alapján: 5.047.363,-HUF
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: KM 15.7.1. pontja szerint.
A teljesítési biztosíték lejártának határideje: 2022. április 19. (KM 15.7.1. pontja)
10. **Megrendelő részéről kapcsolattartó(k) és adatai(k):**
Kapcsolattartó neve: Borbély Pál vezérigazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/746-6230
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
Kapcsolattartó e-mail címe: borbely.pal@ter6.hu
NÚJ szám: 477244048

Kapcsolattartó neve: Oláh Béla vezérigazgató-helyettes
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/ 746 6217
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
Kapcsolattartó e-mail címe: olah.bela@ter6.hu
NÚJ szám: 929810278

Kapcsolattartó neve: Erdősi Richárd műszaki igazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/299-5749
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
Kapcsolattartó e-mail címe: erdosi.richard@ter6.hu
NÚJ szám: 522585487

Kapcsolattartó neve: Filó András műszaki igazgató-helyettes
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/746-6221
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
Kapcsolattartó e-mail címe: filo.andras@ter6.hu
NÚJ szám: 352019059

Megrendelő műszaki ellenőr neve: Szilágyi Mária
Műszaki ellenőr telefon száma: +36 20/961-2776
Műszaki ellenőr telefax száma: +36 1/212-1229
Műszaki ellenőr e-mail címe: szilagyi.m@spajak.hu
NÚJ szám: 717788592

11. Vállalkozó elkészíti jelen megrendelés visszaigazolását követő 10 naptári napon belül az építéshelyi organizációt.

12. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá a hatályos jogszabályok irányadóak.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.


Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a beárazott tételes költségvetés a konkrét megrendelés vonatkozásában: (1. sz. mellékletben részletezve)

Jelen Megrendelés elválaszthatatlan mellékletei:

1. számú melléklet: Feladatleírás és tételes költségvetés
2. számú melléklet: Pénzügyi és teljesítési ütemterv
3. számú melléklet: Építéshelyi organizáció

PM-TÉR6 Nonprofit Kft
Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6
Központi ügyintézés helye: 1146 Budapest, Hermina u.
Cégjegyzékszám: 01-09-295883
Adószám: 25911952-2-41
3.

Dátum: Budapest, 2019. június 11.


.....
PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Borbély Pál vezérigazgató
Megrendelő

5. sz. Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel 2019. június 11. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt az alábbiak szerint visszaigazolom.

Vállalkozó részéről kapcsolattartó és adatai:

Vállalkozó 1.: West Hungária Bau Kft.

(székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44)

Kapcsolattartó neve: Mózes Zoltán

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/268-9969

Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434

Kapcsolattartó e-mail címe: mozes.zoltan@whb.hu

NÜJ szám: 937996595

Kapcsolattartó neve: Zboray Balázs

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/464-0774

Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434

Kapcsolattartó e-mail címe: z.balazs@whb.hu

NÜJ szám: 528302611

Felelős Műszaki vezető (FMV): Zboray Balázs

FMV telefon száma: +36 30/464-0774

FMV telefax száma: +36 96/511-434

FMV e-mail címe: z.balazs@whb.hu

NÜJ szám: 528302611

Vállalkozó 2.: Garage Kft.

(székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16., adószám: 10830640-2-42)

Kapcsolattartó neve: Illés László

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/446-2629

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110

Kapcsolattartó e-mail címe: illes.laszlo@garagekft.hu

NÜJ szám: 492356421

Kapcsolattartó neve: Móczár Ferenc

Kapcsolattartó telefon száma: +36 70/360-9745

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110


Kapcsolattartó e-mail címe: moczar.ferenc@garagekft.hu

NÜJ szám: 611771104

Vállalkozó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött megrendeléstől Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen megrendelés létrejött.

Dátum: Budapest, 2019. 06. 21.....



West Hungária Bau Kft.
képv.: Paár Attila ügyvezető
Vállalkozó 1



.....
Garage Kft.
képv.: Szabó Zoltán ügyvezető
Vállalkozó 2

Garage Kft.
1088 Budapest
Múzeum utca 9.
Adószám:
10830640-2-42