

6. sz. MEGRENDELÉS

Megrendelő:

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

képviselőjében eljár: Borbély Pál vezérigazgató

Megbízott beruházásbonyolító:

Spányi Partners Zrt.

székhely: 1123 Budapest, Győri út 16-18. I. em.

képviselőjében eljár: Óz Tamás cégvezető

Beszerezés tárgya: - továbbiakban KM

„Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésnek műemléki épültrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem”

Vállalkozó 1.:

West Hungária Bau Kft.

székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

képviselőjében eljár: Paár Attila ügyvezető

Vállalkozó 2.:

Garage Kft.

székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

képviselőjében eljár: Szabó Zoltán ügyvezető

Tisztelt Vállalkozó!

Hivatkozva a PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (továbbiakban: Megrendelő) által TED 2018/S 074 – 163542 szám alatt fenti tárgyban lefolytatott - Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján – a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés **1. számú mellékletében meghatározott feladatok elvégzését** az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM aláírásának dátuma: 2018. szeptember 5., mely egyben a hatálybalépés dátuma is.

KM időbeli hatálya: a szerződés hatályba lépésétől számított 30 hónap – azaz 2021. március 5.

KM keretösszege: **12.715.138.275.- HUF**

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - *1. számú melléklet* szerinti - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje (KM 8.5. pontjára figyelemmel): a *2. számú melléklet*ben részletezettek szerint. Vállalkozó elkészíti jelen megrendelés visszaigazolását követő 10 naptári napon belül a pénzügyi és teljesítési ütemtervet heti sávós ütemterv formájában épület-szárnyankénti és tételekenti bontásban, mely jelen szerződés a *2. számú mellékletét* képezi. A munkaterület átadására a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül kerül sor.

4. A teljesítés helye: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6. (hrsz.: 6590)

5. A jótállás kezdete: KM szerint.

6. **A fizetendő ellenérték:** jelen megrendelés alapján **számított érték** – mindösszesen nettó 365.315.395,-HUF, azaz nettó Háromszázhatvanötmillió-háromszáztizenötezer-háromszázkilencvenöt forint, mely tételes elszámolás alapján, a havi számla részeként kerül elszámolásra.
7. **Fizetési feltételek:** KM 10. pontjában foglaltak szerint - tételes elszámolással - havi számlázás keretében.
8. **Előleg igénylés:** KM. 10.4. pontja alapján - Amennyiben a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés/megrendelés szerinti teljesítési határidő a kettő hónapot meghaladja Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 10%-ának megfelelő mértékű, előleg igénylésére jogosult. Az előleg alapjául szolgáló ellenérték, figyelemmel a tételes elszámolásra, a Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján kerül meghatározásra. Az előleg a szerződéskötést követő számlákban kerül elszámolásra, számlánként a számla értékének 50%-ával megegyező mértékben az előleg teljes elszámolásáig folyamatosan.
9. **Teljesítési biztosíték kikötése:**
A teljesítési biztosíték mértéke a megrendelés szerinti teljes - Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján szerinti - nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.
(Kötelező az alkalmazása KM alapján)
A teljesítési biztosíték összege jelen megrendelés alapján: 18.265.770,-HUF
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: KM 15.7.1. pontja szerint.
A teljesítési biztosíték lejártának határideje: a. 3. pontban jelölt pénzügyi és teljesítési ütemtervben elfogadott teljesítési határidőtől számítottan a KM 15.7.1. pontja szerint
10. **Megrendelő részéről kapcsolattartó(k) és adatai(k):**
Kapcsolattartó neve: Borbély Pál vezérigazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/746-6230
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
Kapcsolattartó e-mail címe: borbely.pal@ter6.hu
NÚJ szám: 477244048

Kapcsolattartó neve: Oláh Béla vezérigazgató-helyettes
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/ 746 6217
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
Kapcsolattartó e-mail címe: olah.bela@ter6.hu
NÚJ szám: 929810278

Kapcsolattartó neve: Erdősi Richárd műszaki igazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/299-5749
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
Kapcsolattartó e-mail címe: erdosi.richard@ter6.hu
NÚJ szám: 522585487

Kapcsolattartó neve: Filó András műszaki igazgató-helyettes
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/746-6221
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
Kapcsolattartó e-mail címe: filo.andras@ter6.hu
NÚJ szám: 352019059

Megrendelő műszaki ellenőr neve: Szilágyi Mária
Műszaki ellenőr telefon száma: +36 20/961-2776
Műszaki ellenőr telefax száma: +36 1/212-1229
Műszaki ellenőr e-mail címe: szilagyi.m@spajak.hu
NÚJ szám: 717788592

11. Vállalkozó elkészíti jelen megrendelés visszaigazolását követő 10 naptári napon belül az építéshelyi organizációt.

12. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá a hatályos jogszabályok irányadóak.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a beárazott tételes költségvetés a konkrét megrendelés vonatkozásában: (1. sz. mellékletben részletezve)

Jelen Megrendelés elválaszthatatlan mellékletei:

1. számú melléklet: Feladatleírás és tételes költségvetés
2. számú melléklet: Pénzügyi és teljesítési ütemterv
3. számú melléklet: Építéshelyi organizáció

Dátum: Budapest, 2019. 12.13.


.....
PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Borbély Pál vezérigazgató
Megrendelő

6. sz. Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel 2019. ^{12. 13.}..... napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt az alábbiak szerint visszaigazolom.

Vállalkozó részéről kapcsolattartó és adatai:

Vállalkozó 1.: West Hungária Bau Kft.

(székhely: 2051 Bátorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44)

Kapcsolattartó neve: Mózes Zoltán
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/268-9969
Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: mozes.zoltan@whb.hu
NÜJ szám: 937996595

Kapcsolattartó neve: Zboray Balázs
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/464-0774
Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611

Felelős Műszaki vezető (FMV): Zboray Balázs
FMV telefon száma: +36 30/464-0774
FMV telefax száma: +36 96/511-434
FMV e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611

Vállalkozó 2.: Garage Kft.


(székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16., adószám: 10830640-2-42)

Kapcsolattartó neve: Illés László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/446-2629
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110
Kapcsolattartó e-mail címe: illes.laszlo@garagekft.hu
NÜJ szám: 492356421

Kapcsolattartó neve: Móczár Ferenc
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70/360-9745
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110
Kapcsolattartó e-mail címe: moczar.ferenc@garagekft.hu
NÜJ szám: 611771104

Felelős Műszaki vezető (FMV): Móczár Ferenc
FMV telefon száma: +36 70/360-9745
FMV telefax száma: +36 1/485-0110
FMV e-mail címe: moczar.ferenc@garagekft.hu
NÜJ szám: 611771104


Vállalkozó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul



veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlán tartalmú nyilatkozat alapján létrejött megrendeléstől Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen megrendelés létrejött.

Dátum: Budapest, 2019. 01. 08.



West Hungária Bau Kft.
képv.: Paár Attila ügyvezető
Vállalkozó 1

WEST HUNGÁRIA BAU KFT.
Székhely:
H-2051 Biatörhávy,
Vendel Park, Huber u. 1.
Tel.: +36-23/532-730
Fióktelep:
H-9027 Győr, Ipari Park, Jónárfu u. 11.
Tel./Fax: +36-96/511-350, +36-96/511-434
Adószám: 11453635-2-44

41.



Garage Kft.
képv.: Szabó Zoltán ügyvezető
Vállalkozó 2

Garage Kft.
1088 Budapest
Múzeum utca 9.
Adószám: 10830640-2-42