

10. sz. MEGRENDELÉS

Megrendelő:

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

képviselőjében eljár: Halmai Zoltán vezérigazgató

Megbízott beruházásbonyolító:

Spányi Partners Zrt.

székhely: 1123 Budapest, Győri út 16-18. I. em.

képviselőjében eljár: Őz Tamás cégvezető

Beszermzés tárgya: - továbbiakban KM

„Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épültrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem”

Vállalkozó 1.:

West Hungária Bau Kft.

székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

képviselőjében eljár: Paár Attila ügyvezető

Vállalkozó 2.:

Garage Kft.

székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.

képviselőjében eljár: Szabó Zoltán ügyvezető

Tisztelt Vállalkozó!

Hivatkozva a PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (továbbiakban: Megrendelő) által TED 2018/S 074 – 163542 szám alatt fenti tárgyban lefolytatott - Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján – a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés **1. számú mellékletében meghatározott feladatok elvégzését** az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM aláírásának dátuma: 2018. szeptember 5., mely egyben a hatálybalépés dátuma is.

KM időbeli hatálya: a szerződés hatályba lépésétől számított 30 hónap – azaz 2021. március 5.

KM keretösszege: **12.715.138.275.- HUF**

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - **1. számú melléklet** szerinti - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje (KM 8.5. pontjára figyelemmel): a **2. számú melléklet**ben részletezettek szerint 18 hónap, Vállalkozó elkészíti jelen megrendelés visszaigazolását követő 10 naptári napon belül a pénzügyi és teljesítési ütemtervet heti sávós ütemterv formájában tételenkénti bontásban, mely jelen szerződés a **2. számú mellékletét** képezi. A Vállalkozó köteles a véghatáridő módosítása nélkül a pénzügyi és teljesítési ütemtervet Megrendelő legfeljebb havi egyszeri ilyen jellegű kérése alapján aktualizálni. Az aktualizált ütemterv minden esetben az aktuális teljesítésigazolás mellékletét képezi. A munkaterület átadására a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül kerül sor.

4. A teljesítés helye: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6. (hrsz.: 6590)



5. **A jótállás kezdete:** KM szerint.

6. **A fizetendő ellenérték:** jelen megrendelés alapján **számított érték** – mindösszesen nettó 156.504.800,-HUF, azaz nettó egyszázötvenhatmillió-ötszáznégyezer - nyolcszáz forint. A fizetendő ellenérték tételes elszámolás alapján, a havi számla részeként kerül elszámolásra.

7. **Fizetési feltételek:** KM 10. pontjában foglaltak szerint - tételes elszámolással - havi számlázás keretében.

8. **Előleg igénylés:** Az előleg mértéke a KM 10.4. pontja alapján a nettó ellenérték 10%-a. Előleg tekintetében irányadó a Felek között létrejött keretmegállapodás 10.4. pontja. Az előleg a szerződéskötést/megrendelést követő havi számlákban kerül elszámolásra a számla szerinti ellenérték legalább 10%, legfeljebb 50%-áig terjedően. Az ajánlattevőnek legkésőbb a végszámlában el kell számolnia az előleg teljes összegével.

9. **Teljesítési biztosíték kikötése:**

A teljesítési biztosíték mértéke a megrendelés szerinti teljes - Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján szerinti - nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

(Kötelező az alkalmazása KM alapján)

A teljesítési biztosíték összege jelen megrendelés alapján: 7.825.240,-HUF

A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: KM 15.7.1. pontja szerint.

A teljesítési biztosíték lejártának határideje: 2022. október 20. (KM 15.7.1. pontja)

10. **Megrendelő részéről kapcsolattartó(k) és adatai(k):**

Kapcsolattartó neve: Halmai Zoltán vezérigazgató

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/942-4178

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/700-4005

Kapcsolattartó e-mail címe: halmai.zoltan@ter6.hu

NÜJ szám: 975364994

Kapcsolattartó neve: Simon Gábor beruházási igazgató

Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/ 436-4385

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/700-4005

Kapcsolattartó e-mail címe: simon.gabor@ter6.hu

NÜJ szám: 177821170

Megrendelő műszaki ellenőr neve: Nagyszegi Kálmán

Műszaki ellenőr telefon száma: +36 30/162 7443

Műszaki ellenőr telefax száma: +36 1 212 1229

Műszaki ellenőr e-mail címe: nagyszegi.k@spajak.hu

NÜJ szám: 127758907

A Felek a kijelölt kapcsolattartói adatokban bekövetkező esetleges változásokról a KM 11.1.4. pont szerint tájékoztatják egymást.

11. Vállalkozó elkészíti jelen megrendelés visszaigazolását követő 10 naptári napon belül az építéshelyi organizációt.

12. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá a hatályos jogszabályok irányadók.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a beárazott tételes költségvetés a konkrét megrendelés vonatkozásában: (1. sz. mellékletben részletezve)

Jelen Megrendelés elválaszthatatlan mellékletei:

1. számú melléklet: Feladatleírás és tételes költségvetés
2. számú melléklet: Pénzügyi és teljesítési ütemterv
3. számú melléklet: Építéshelyi organizáció

Dátum: Budapest, 2021. március 4.


PM-TÉR6 Nonprofit Kft.
1014 Budapest, Szentharomság 10-11
Cégjegyzékszám: 01-09-295693
Adószám: 25911952-2-44
4.

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Halmai Zoltán vezérigazgató
Megrendelő

10. sz. Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel 2021. március 4. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt az alábbiak szerint visszaigazolom.

Vállalkozó részéről kapcsolattartó és adatai:

Vállalkozó 1.: West Hungária Bau Kft.

(székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44)

Kapcsolattartó neve: Mózes Zoltán
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/268-9969
Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: mozes.zoltan@whb.hu
NÜJ szám: 937996595

Kapcsolattartó neve: Zboray Balázs
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/464-0774
Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611

Felelős Műszaki vezető (FMV): Zboray Balázs
FMV telefon száma: +36 30/464-0774
FMV telefax száma: +36 96/511-434
FMV e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611

Vállalkozó 2.: Garage Kft.

(székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16., adószám: 10830640-2-42)

Kapcsolattartó neve: Illés László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/446-2629
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110
Kapcsolattartó e-mail címe: illes.laszlo@garagekft.hu
NÜJ szám: 492356421

Kapcsolattartó neve: Móczár Ferenc
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70/360-9745
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110
Kapcsolattartó e-mail címe: moczar.ferenc@garagekft.hu
NÜJ szám: 611771104

Vállalkozó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött megrendeléstől Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen 10. számú megrendelés létrejött az alábbi lényegi feltételek szerint:

- Megrendelés tárgya: A megrendelés 1. számú melléklete szerint.
- Teljesítési határidő: 18 hónap
- A teljesítés helye: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6. (hrs.: 6590)
- A megrendelés értéke (fizetendő ellenérték): nettó 156.504.800,-Ft

Az itt fel nem sorolt egyéb feltételeket a megrendelés és az I. számú Keretmegállapodás tartalmazza.

Dátum: Budapest, 2021. március 5.


.....
West Hungária Bau Kft.
képv.: Paár Attila ügyvezető
Vállalkozó 1

WEST HUNGÁRIA BAU KFT.
Székhely: H-2051 Biatörbágy
Vendel Park, Huber u. 1.
Telefon: (+36) 23 / 532-730
Fióktelep: H-9027 Győr, Ipari Park
Juharfa u. 11.
Telefon: (+36) 96 / 511-350
Árós szám: 11469830-2-44


.....
Garage Kft.
képv.: Szabó Zoltán ügyvezető
Vállalkozó 2

Garage Kft.
1088 Budapest
Múzeum utca 9.
Adószám:
10830640-2-42