31-6/2018/52
ikt.sz.: K/69-1/2019

4. sz. MEGRENDELÉS

Megrendelő:
PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
képviseletében eljár: Borbély Pál vezérigazgató

Megbízott beruházásbonyolító:
Spányi Partners Zrt.
székhely: 1123 Budapest, Győri út 16-18. I. em.
képviseletében eljár: Őz Tamás cégvezető

Beszerzés tárgya: - továbbiakban KM
„Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésénekműemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem"

Vállalkozó 1.:
West Hungária Bau Kft.
székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
képviseletében eljár: Paár Attila ügyvezető

Vállalkozó 2.:
Garage Kft.
székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.
képviseletében eljár: Szabó Zoltán ügyvezető

Tisztelt Vállalkozó!

Hivatkozva a PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (továbbiakban: Megrendelő) által TED 2018/S 074 – 163542 szám alatt fenti tárgyban lefolytatott - Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján – a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés ***1. számú mellékletében*** **meghatározott feladatok elvégzését** az alábbi feltételekkel:

1. **A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:**
   KM aláírásának dátuma: 2018. szeptember 5., mely egyben a hatálybalépés dátuma is.
   KM időbeli hatálya: a szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap – azaz 2020. március 5.
   KM keretösszege: 9 milliárd 800 millió HUF

2. **A megrendelés tárgya:**
   A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - *1. számú melléklet* szerinti - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. **A megrendelés teljesítési határideje** (KM 8.5. pontjára figyelemmel): a *2. számú melléklet*ben részletezettek szerint. Vállalkozó elkészíti jelen megrendelés visszaigazolását követő 10 naptári napon belül a pénzügyi és teljesítési ütemtervet heti sávos ütemterv formájában épület-szárnyankénti és tételenkénti bontásban, mely jelen szerződés a *2. számú mellékletét* képezi. A munkaterület átadására a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül kerül sor.

4. **A teljesítés helye:** 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6. (hrsz.: 6590)

5. **A jótállás kezdete:** KM szerint.

6. **A fizetendő ellenérték:** jelen megrendelés alapján **számított érték** – mindösszesen nettó 525.242.810,-HUF, azaz nettó ötszázhuszonötmillió-kettőszáznegyvenkettőezer-nyolcszáztíz forint, mely tételes elszámolás alapján, a havi számla részeként kerül elszámolásra.

7. **Fizetési feltételek:** KM 10. pontjában foglaltak szerint - tételes elszámolással - havi számlázás keretében.

8. **Előleg igénylés:** KM. 10.4. pontja alapján - Amennyiben a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés/megrendelés szerinti teljesítési határidő a kettő hónapot meghaladja Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 10%-ának megfelelő mértékű, előleg igénylésére jogosult. Az előleg alapjául szolgáló ellenérték, figyelemmel a tételes elszámolásra, a Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján kerül meghatározásra. Az előleg a szerződéskötést követő számlákban kerül elszámolásra, számlánként a számla értékének 50%-ával megegyező mértékben az előleg teljes elszámolásáig folyamatosan.

9. **Teljesítési biztosíték kikötése:**
   A teljesítési biztosíték mértéke a megrendelés szerinti teljes - Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján szerinti - nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.
   (Kötelező az alkalmazása KM alapján)
   A teljesítési biztosíték összege jelen megrendelés alapján: 26.262.141 Ft,-HUF
   A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: KM 15.7.1. pontja szerint.
   A teljesítési biztosíték lejártának határideje: 2022. április 19. (KM 15.7.1. pontja)

10. **Megrendelő részéről kapcsolattartó(k) és adatai(k):**
    Kapcsolattartó neve: Borbély Pál vezérigazgató
    Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/746-6230
    Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
    Kapcsolattartó e-mail címe: borbely.pal@ter6.hu
    NÜJ szám: 477244048

    Kapcsolattartó neve: Oláh Béla gazdasági igazgató
    Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/ 746 6217
    Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
    Kapcsolattartó e-mail címe: olah.bela@ter6.hu
    NÜJ szám: 929810278

    Kapcsolattartó neve: dr. Major János műszaki igazgató
    Kapcsolattartó telefon száma: +36 20/299-5749
    Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/471-9144
    Kapcsolattartó e-mail címe: major.janos@ter6.hu
    NÜJ szám: 156500418

    Megrendelő műszaki ellenőr neve: Szilágyi Mária
    Műszaki ellenőr telefon száma: +36 20/961-2776
    Műszaki ellenőr telefax száma: +36 1/212-1229
    Műszaki ellenőr e-mail címe: szilagyi.m@spajak.hu
    NÜJ szám: 717788592

11. Vállalkozó elkészíti jelen megrendelés visszaigazolását követő 10 naptári napon belül az építéshelyi organizációt.

12. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá a hatályos jogszabályok irányadóak.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a beárazott tételes költségvetés a konkrét megrendelés vonatkozásában: (1. sz. mellékletben részletezve)

Jelen Megrendelés elválaszthatatlan mellékletei:

1. számú melléklet: Feladatleírás és tételes költségvetés
2. számú melléklet: Pénzügyi és teljesítési ütemterv
3. számú melléklet: Építéshelyi organizáció

PM-TÉR6 Nonprofit Kft
Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Központi ügyintézés helye: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Cégjegyzékszám: 01-09-295883
Adószám: 25911952-2-41
3.

Dátum: Budapest, 2019. március 22.

.....

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Borbély Pál vezérigazgató
Megrendelő

31-6/2018/52
3/69-2/2019

4. sz. Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel 2019. március 22. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2019. április 9. napon visszaigazolom.

Vállalkozó részéről kapcsolattartó és adatai:

Vállalkozó 1.: West Hungária Bau Kft.
(székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44)

Kapcsolattartó neve: Mózes Zoltán
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/268-9969
Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: mozes.zoltan@whb.hu
NÜJ szám: 937996595

Kapcsolattartó neve: Zboray Balázs
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/464-0774
Kapcsolattartó telefax száma: +36 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611

Felelős Műszaki vezető (FMV): Zboray Balázs
FMV telefon száma: +36 30/464-0774
FMV telefax száma: +36 96/511-434
FMV e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611

Vállalkozó 2.: Garage Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16., adószám: 10830640-2-42)


Kapcsolattartó neve: Illés László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30/446-2629
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110
Kapcsolattartó e-mail címe: illes.laszlo@garagekft.hu
NÜJ szám: 492356421

Kapcsolattartó neve: Móczár Ferenc
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70/360-9745
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1/485-0110
Kapcsolattartó e-mail címe: moczar.ferenc@garagekft.hu
NÜJ szám: 611771104

Vállalkozó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött megrendeléstől Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.


Aláírásommal és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen megrendelés létrejött.

Dátum: Budapest, 2019. április 09.



.....

West Hungária Bau Kft.
képv.: Paár Attila ügyvezető
Vállalkozó 1



.....

Garage Kft.
képv.: Szabó Zoltán ügyvezető
Vállalkozó 2