

MEGRENDELÉS

Megrendelő:

PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
képviselőjében eljár: Borbély Pál vezérigazgató

Megbízott beruházásbonyolító:

Spányi Partners Zrt.
1123 Budapest, Győri út 16-18. I. em.
képviselőjében eljár: Őz Tamás cégvezető

Beszerezés tárgya: - továbbiakban KM

„Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésének műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem”

Vállalkozó 1.: West Hungária Bau Kft.

képviselőjében eljár: Paár Attila ügyvezető

Vállalkozó 2.: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.

képviselőjében eljár: Szabó Zoltán ügyvezető

Tisztelt Vállalkozó!

Hivatkozva a PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (továbbiakban: Megrendelő) által TED 2018/S 074 – 163542 szám alatt fenti tárgyban lefolytatott - Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján – a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerint létrejött keretmegállapodásra (a továbbiakban: KM) megrendeljük Önöktől a jelen megrendelés **1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzését továbbá eszközök/ideiglenes létesítmények telepítését** az alábbi feltételekkel:

1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM aláírásának dátuma: 2018. szeptember 5., mely egyben a hatálybalépés dátuma is
KM időbeli hatálya: a szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap – azaz 2020. március 5.
KM keretösszege: 9 milliárd 800 millió HUF

2. A megrendelés tárgya:

A jelen megrendelés a keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő – 1. sz. melléklet szerinti - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A megrendelés teljesítési határideje (KM 8.5. pontjára figyelemmel): 2. sz. mellékletben részletezettek szerint.

4. A teljesítés helye: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6. (hrs.: 6590).

5. A jótállás kezdete: KM szerint.

6. **A fizetendő ellenérték:** jelen megrendelés alapján **számított érték** – mindösszesen nettó 1.387.728.770,-HUF, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanhétmillió-hétszázhuszonnyolcezer-hétszázhetven forint, mely tételes elszámolás alapján, havi számla részeként kerül elszámolásra.
7. **Fizetési feltételek:** KM 10. pontjában foglaltak szerint – tételes elszámolással - havi számlázás keretében.
8. **Előleg igénylés: KM. 10.4. pontja alapján** - Amennyiben a keretmegállapodás alapján létrejövő egyedi szerződés/megrendelés szerinti teljesítési határidő a kettő hónapot meghaladja Vállalkozó az egyedi szerződés szerinti teljes nettó ellenérték 10%-ának megfelelő mértékű, előleg igénylésére jogosult. Az előleg alapjául szolgáló ellenérték, figyelemmel a tételes elszámolásra, a Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján kerül meghatározásra. Az előleg az első négy hónapban kerül elszámolásra.
9. **Teljesítési biztosíték kikötése:**
A teljesítési biztosíték mértéke a megrendelés szerinti teljes - Megrendelő által előzetesen számított mennyiség alapján szerinti - nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.
(Kötelező az alkalmazása KM alapján)
A teljesítési biztosíték összege jelen megrendelés alapján: 69.386.439,- HUF
A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátás feltétele: KM 15.7.1. pontja
A teljesítési biztosíték lejártának határideje: 2022. április 19. (KM. 15.7.1. pontja)

10. Megrendelő részéről kapcsolattartó(k) és adatai(k):

Kapcsolattartó neve: Borbély Pál vezérigazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 746 6230
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 471 91 44
Kapcsolattartó e-mail címe: borbely.pal@ter6.hu
NÚJ szám: 477244048

Kapcsolattartó neve: Oláh Béla gazdasági igazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 299 5749
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 471 91 44
Kapcsolattartó e-mail címe: olah.bela@ter6.hu
NÚJ szám: 929810278

Kapcsolattartó neve: dr. Major János műszaki igazgató
Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 299 5749
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 471 91 44
Kapcsolattartó e-mail címe: major.janos@ter6.hu
NÚJ szám: 156500418

Megrendelő műszaki ellenőr neve: Szilágyi Mária
Műszaki ellenőr telefon száma: +36 20 961 2776
Műszaki ellenőr telefax száma: +36 1 212 1229
Műszaki ellenőr e-mail címe: szilagyi.m@spajak.hu
NÚJ szám: 717788592

11. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá a hatályos jogszabályok irányadóak.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezi a beárazott tételes költségvetés. (1. számú mellékletben részletezve)

Jelen Megrendelés elválaszthatatlan mellékletei:

1. számú melléklet: Feladatleírás és tételes költségvetés
2. számú melléklet: Pénzügyi és teljesítési ütemterv

Dátum: Budapest, 2018. szeptember 6.

PM-TÉR6 Nonprofit Kft.
Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Központi ügyintézés helye: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Cégjegyzékszám: 01-09-295883
Adószám: 25911952-2-41
2.


.....
PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Borbély Pál vezérigazgató
Megrendelő



31-1/2018/SZ
JBA.: 3/108-3/2018

Megrendelés visszaigazolás

A fenti feltételekkel 2018. szeptember 6. napján részünkre megküldött megrendelést köszönettel megkaptuk, és azt 2018. szeptember 6. napon visszaigazolom.

Vállalkozó részéről kapcsolattartó és adatai:

Vállalkozó 1.: West Hungária Bau Kft.

Kapcsolattartó neve: Mózes Zoltán
Kapcsolattartó telefon száma: +3630/268-9969
Kapcsolattartó telefax száma: 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: mozes.zoltan@whb.hu
NÜJ szám: 937996595

Kapcsolattartó neve: Zboray Balázs
Kapcsolattartó telefon száma: +3630/464-0774
Kapcsolattartó telefax száma: 96/511-434
Kapcsolattartó e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611

Felelős műszaki vezető (FMV) neve: Zboray Balázs
FMV telefon száma: +3630/464-0774
FMV telefax száma: 96/511-434
FMV e-mail címe: z.balazs@whb.hu
NÜJ szám: 528302611


Vállalkozó 2.: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.

Kapcsolattartó neve: Illés László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 30 446 2629
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 485 0110
Kapcsolattartó e-mail címe: illes.laszlo@garagekft.hu
NÜJ szám: 492356421

Kapcsolattartó neve: Móczár Ferenc
Kapcsolattartó telefon száma: +36 70 360 9745
Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 485 0110
Kapcsolattartó e-mail címe: moczar.ferenc@garagekft.hu
NÜJ szám: 611771104

Felelős műszaki vezető (FMV) neve: Móczár Ferenc
FMV telefon száma: +36 70 360 9745
FMV telefax száma: +36 1 485 0110
FMV e-mail címe: moczar.ferenc@garagekft.hu
NÜJ szám: 611771104

Vállalkozó a jelen megrendelés visszaigazolás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 5. napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött megrendeléstől Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.



Aláírással és a megrendelés visszaigazolásának Megrendelőhöz történő visszaküldés napján a jelen megrendelés létrejött.

Dátum: Budapest, 2013. 07. 26

Garage Kft.
1088 Budapest
Múzeum utca 9.
Adószám: 10830640-2-42

.....
Garage Kft
képv.: Szabó Zoltán ügyvezető
Vállalkozó

.....
West Hungária Bau Kft.
Székhely:
H-2051 Bialtorbágy,
Vendel Park, Huber u. 1.
Tel.: +36-23/532-730
Fióktelep:
H-2027 Győr,
safa u. 11.
West Hungária Bau Kft.
képv.: Paár Attila ügyvezető
Adószám: 10830640-2-44
Vállalkozó